



MUNICÍPIO DE ROSANA

CNPJ. 67.662.452/0001-00 - licitacoes@rosana.sp.gov.br
Paço Municipal (18) 3288-8200 - Ouvidoria (18) 98131-8786
Avenida José Laurindo, 1540 - Centro - CEP. 19270-081
Município de Rosana - Estado de São Paulo
www.rosana.sp.gov.br

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proc. Licitatório n.º 0007/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) n.º 003/2026

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de recapeamento asfáltico com CBUQ no município de Rosana/SP, conforme memorial descritivo, planilha de quantidades e preços e cronograma físico-financeiro e especificações constantes neste edital e seus anexos.

Na data de 20 de fevereiro de 2026, às oito horas o Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo
4020	04/07/2025	ANA LUCIA CAVALCANTE GARCIA	Membro
4020	04/07/2025	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	Agente de Contratação
4020	04/07/2025	ROSELENE JOSE BENVINDO DA SILVA	Membro

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos a Concorrência Eletrônica em epígrafe. Inicialmente o Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Sim	INFRAA ENGENHARIA LTDA	23.749.041/0001-80	Não
Sim	AUGUSTO ALBERTO DA SILVA ANDRADE	57.152.502/0001-55	Não
Sim	KAPA INFRAESTRUTURA SA	03.040.646/0001-90	Não
Sim	HELDER MARCELINO CANUTO DE SOUZA	16.907.526/0001-90	Não
Sim	TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇOES LTDA		
Sim	MARCOS AURELIO CESCO		
Sim	ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA		
Sim	CLEITON NONATO CORREIA		

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Agente de Contratação procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Descrição	Valor Total	Status
1	Proposta para todos os itens		
Classif. Código	Proponente / Fornecedor	Lance	
1	KAPA INFRAESTRUTURA SA	1.034.698,76	Classificado S
2	TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇOES LTDA	1.045.150,26	Classificado S
2	INFRAA ENGENHARIA LTDA	1.045.150,26	Classificado S
2	ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	1.045.150,26	Classificado S



MUNICÍPIO DE ROSANA

CNPJ. 67.662.452/0001-00 - licitacoes@rosana.sp.gov.br
Paço Municipal (18) 3288-8200 - Ouvidoria (18) 98131-8786
Avenida José Laurindo, 1540 - Centro - CEP. 19270-081
Município de Rosana - Estado de São Paulo
www.rosana.sp.gov.br

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001 TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇOES LTDA		Não
LIC002 KAPA INFRAESTRUTURA SA		Não
LIC003 ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA		Não
LIC004 INFRAA ENGENHARIA LTDA		Não
Mensagens do Processo Licitatório		
Mensagens		
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:00:51) Sessão iniciada, aguarde.		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:01:38) Bom dia senhores(as), permaneçam conectados por gentileza, pois as 08:30 iniciaremos a etapa de lances.		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:01:44) *lances		
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 20/02/2026 08:01:46) Bom dia a todos		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:02:22) Vale lembra que de acordo com item 6.6.1. Todo contato com o Agente de Contratação/Comissão deve ser feito através do chat disponibilizado pelo sistema. O Agente de Contratação/Comissão não atenderá licitantes durante a disputa, seja via telefone, e-mail ou qualquer outro meio que não o chat do sistema.		
De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 20/02/2026 08:13:15) Bom dia. ok		
De: LIC004 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 20/02/2026 08:26:15) Bom dia		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:30:28) Vamos aos lances senhores(as).		
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:30:41) Propostas enviadas em análise, aguarde.		
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:30:48) Lote / Item: 1 - Proposta para todos os itens		
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:30:48) Atenção, mensagens disponíveis para o item!		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:32:37) Atendem-se aos lances e fiquem a vontade para efetua-los.		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 09:40:50) Permaneçam conectados por gentileza.		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 10:12:13) Aguardem por gentileza, pois vamos autenticar os documentos de Habilitação		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 10:16:10) Os documentos da empresa já estão disponíveis para consulta.		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 10:46:26) Prezados(as), considerando a necessidade de análise técnica do balanço apresentado, comunicamos a suspensão da presente sessão para a devida emissão do parecer contábil.		
Informamos que a sessão será retomada no dia 26 de fevereiro, às 08h30, ocasião em que será dada continuidade aos trabalhos até sua conclusão.		
Solicitamos a gentileza de que todos estejam conectados na plataforma na data e horário supracitados.		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 10:46:36) Tenham todos um excelente dia.		
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 13:14:02) Sessão suspensa.		
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 13:14:02) Data da nova realização: 26/02/2026 - Horário: 08:20 -		
Motivo: Suspensão Administrativa - Considerando a necessidade de análise técnica do balanço apresentado, comunicamos a suspensão da presente sessão para a devida emissão do parecer contábil. Informamos que a sessão será retomada no dia 26 de fevereiro, às 08h30, ocasião em que será dada continuidade aos trabalhos até sua conclusão. Solicitamos a gentileza de que todos estejam conectados na plataforma na data e horário supracitados.		
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 08:31:12) Sessão iniciada, aguarde.		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 08:31:27) Bom dia Senhores(as)		
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 08:31:44) Dando continuidade ao certame		



MUNICÍPIO DE ROSANA

CNPJ. 67.662.452/0001-00 - licitacoes@rosana.sp.gov.br
Paço Municipal (18) 3288-8200 - Ouvidoria (18) 98131-8786
Avenida José Laurindo, 1540 - Centro - CEP. 19270-081
Município de Rosana - Estado de São Paulo
www.rosana.sp.gov.br

De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 08:33:39)

Bom dia.

De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 08:34:15)

Mediante o parecer contábil, que sinalizou como favorável o balanço contábil, iremos prosseguir a sessão.

De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 08:35:29)

Bom dia a todos!

De: Agente de Contratação - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 08:35:30)

O(a) senhor(a) pode ir já adiantando a planilha de readequação de preços, por gentileza.

De: Agente de Contratação - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 08:36:33)

Pois, talvez, terá que dar um desconto no valor final, levando em consideração, a multiplicação dos itens da referida planilha.

De: Agente de Contratação - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 08:38:26)

O(a) senhor(a) tem até as 09:15 horas para elaboração da planilha de readequação de preços. ok?

De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 08:43:26)

Ja estamos adequando.

De: Agente de Contratação - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 08:44:57)

ok

De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 08:49:12)

ok

De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 09:04:48)

Sr. Agente de Contratação conseguimos ajustar ao valor de R\$ 898.829,22, com 0,01 centavo de diferença, (ABAIXO) do valor da nossa proposta vencedora. Aceita a nosso novo valor ajustado

De: Agente de Contratação - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:05:50)

Sim ... porém vocês terão que lançar o valor na negociação

De: Agente de Contratação - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:06:30)

Fique a vontade para efetuar seu lance.

De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 09:06:31)

Irei anexar a nossa proposta para vossa análise.

De: Agente de Contratação - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:06:42)

ok

De: Agente de Contratação - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:12:44)

No aguardo da planilha.

De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 09:21:53)

Anexo

PLANILHA ORÇAMENTO-AJUSTADO.xlsx

De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 09:22:14)

Segue conforme solicitado.

De: Agente de Contratação - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:28:27)

Ok

De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 09:28:43)

Aguardem conectados por favor.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:31:42)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:34:08)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 09:41:07)

A documentação já está em anexo para análise.

De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 09:46:56)

Prezados(as) o processo será encaminhado à autoridade superior para Adjudicação, posteriormente, será lavrado a ata da sessão que será disponibilizada no site oficial.

De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 09:47:02)

Alguma dúvida?

De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 09:47:50)

Não.

De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 09:48:06)

Da nossa parte não!

De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 09:48:43)

Certo. Então declaramos encerrada a sessão, desejo a todos um excelente dia.

Lote / Item 1

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:30:48)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC002 (Classificado),

2º - LIC001 (Classificado),

2º - LIC004 (Classificado),

2º - LIC003 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:30:48)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:30:48)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.



MUNICÍPIO DE ROSANA

CNPJ. 67.662.452/0001-00 - licitacoes@rosana.sp.gov.br
Paço Municipal (18) 3288-8200 - Ouvidoria (18) 98131-8786
Avenida José Laurindo, 1540 - Centro - CEP. 19270-081
Município de Rosana - Estado de São Paulo
www.rosana.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:40:48)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 08:40:48)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 09:39:28)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 20/02/2026 09:41:54)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 09:42:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 10:15:48)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 20/02/2026 10:32:42)
Por favor, sr Agente de Contratação a Ata estará disponível ainda na parte da manhã ou a tarde?
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 10:47:32)
Prezados(as), considerando a necessidade de análise técnica do balanço apresentado, comunicamos a suspensão da presente sessão para a devida emissão do parecer contábil.
Informamos que a sessão será retomada no dia 26 de fevereiro, às 08h30, ocasião em que será dada continuidade aos trabalhos até sua conclusão.
Solicitamos a gentileza de que todos estejam conectados na plataforma na data e horário supracitados.
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 20/02/2026 12:08:56)
Ok
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 08:37:21)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:06:15)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de habilitação.
De: LIC003 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 26/02/2026 09:11:54)
Anexo
ANEXO IV- PROPOSTA COMERCIAL-AJUSTADA.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:34:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/02/2026 09:34:25)
16.907.526/0001-90
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA
Melhor oferta: R\$ 898.829,22
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 09:34:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 09:34:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 09:40:54)
A documentação já está em anexo para análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 09:44:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item			Descrição				
1	Rodada	Nº Lance	Código	Proposta para todos os itens Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vir. Lance Tot.	Situação Data/Hora
				TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA		1.030.000,0 0	Lance 20/02/2026 08:36:48
				ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA		1.029.473,0 1	Lance 20/02/2026 08:38:41
				TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA		1.029.300,0 0	Lance 20/02/2026 08:39:12
				INFRAA ENGENHARIA LTDA		1.029.000,0 0	Lance 20/02/2026 08:38:59
				TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA		1.028.000,0 0	Lance 20/02/2026 08:39:27
				ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA		1.025.292,4 1	Lance 20/02/2026 08:40:06
				TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA		1.023.000,0 0	Lance 20/02/2026 08:40:42
				ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA		1.020.066,6 6	Lance 20/02/2026 08:40:52
				TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA		1.019.500,0 0	Lance 20/02/2026 08:41:40
				INFRAA ENGENHARIA LTDA		1.018.000,0 0	Lance 20/02/2026



MUNICÍPIO DE ROSANA

CNPJ. 67.662.452/0001-00 - licitacoes@rosana.sp.gov.br
Paço Municipal (18) 3288-8200 - Ouvidoria (18) 98131-8786
Avenida José Laurindo, 1540 - Centro - CEP. 19270-081
Município de Rosana - Estado de São Paulo
www.rosana.sp.gov.br

ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	0	08:42:08
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.017.976,3 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	6	08:43:02
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.017.500,0 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	0	08:42:58
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.017.450,0 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	0	08:43:44
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.017.400,0 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	0	08:44:13
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.017.350,0 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	0	08:44:37
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.017.250,0 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	0	08:45:29
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.015.000,0 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	0	08:46:22
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.014.900,0 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	0	08:46:53
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.012.750,6 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	1	08:47:00
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1.012.500,0 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	0	08:48:09
INFRAA ENGENHARIA LTDA	1.010.660,3 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	1	08:49:19
INFRAA ENGENHARIA LTDA	1.000.000,0 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	0	08:50:12
INFRAA ENGENHARIA LTDA	992.895,74 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	992.894,00 Lance	08:50:55
INFRAA ENGENHARIA LTDA	992.894,00 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	992.107,00 Lance	08:52:00
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	992.107,00 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	990.802,45 Lance	08:53:19
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	990.802,45 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	990.800,00 Lance	08:53:59
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	990.800,00 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	990.779,95 Lance	08:55:10
INFRAA ENGENHARIA LTDA	990.779,95 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	987.667,00 Lance	08:55:22
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	987.667,00 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	987.448,10 Lance	08:56:03
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	987.448,10 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	982.441,25 Lance	08:57:19
INFRAA ENGENHARIA LTDA	982.441,25 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	980.000,00 Lance	08:57:58
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	980.000,00 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	979.305,80 Lance	08:58:43
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	979.305,80 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	970.000,00 Lance	08:59:08
INFRAA ENGENHARIA LTDA	970.000,00 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	969.899,45 Lance	09:00:14
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	969.899,45 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	965.000,00 Lance	09:01:30
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	965.000,00 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	959.447,94 Lance	09:02:44
INFRAA ENGENHARIA LTDA	959.447,94 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	953.177,04 Lance	09:03:54
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	953.177,04 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	950.000,00 Lance	09:06:00
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	950.000,00 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	947.951,29 Lance	09:05:41
INFRAA ENGENHARIA LTDA	947.951,29 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	946.500,00 Lance	09:07:09
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	946.500,00 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	946.400,00 Lance	09:08:38
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	946.400,00 Lance	20/02/2026
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	946.000,00 Lance	09:10:08
INFRAA ENGENHARIA LTDA	946.000,00 Lance	20/02/2026
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	940.635,24 Lance	09:11:12
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	940.635,24 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	939.800,00 Lance	09:12:12
TUCANO S TERRAPLENAGENS E CONSTRUcoes LTDA	939.800,00 Lance	20/02/2026
INFRAA ENGENHARIA LTDA	939.800,00 Lance	09:13:38



MUNICÍPIO DE ROSANA

CNPJ. 67.662.452/0001-00 - licitacoes@rosana.sp.gov.br
Paço Municipal (18) 3288-8200 - Ouvidoria (18) 98131-8786
Avenida José Laurindo, 1540 - Centro - CEP. 19270-081
Município de Rosana - Estado de São Paulo
www.rosana.sp.gov.br

ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	935.409,49	Lance	20/02/2026 09:14:33
INFRAA ENGENHARIA LTDA	935.000,00	Lance	20/02/2026 09:15:21
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	930.183,74	Lance	20/02/2026 09:16:18
INFRAA ENGENHARIA LTDA	929.950,00	Lance	20/02/2026 09:17:12
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	929.850,00	Lance	20/02/2026 09:17:51
INFRAA ENGENHARIA LTDA	928.500,00	Lance	20/02/2026 09:19:39
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	924.957,99	Lance	20/02/2026 09:21:28
INFRAA ENGENHARIA LTDA	920.000,00	Lance	20/02/2026 09:22:30
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	919.957,99	Lance	20/02/2026 09:22:57
INFRAA ENGENHARIA LTDA	919.000,00	Lance	20/02/2026 09:24:25
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	918.000,00	Lance	20/02/2026 09:25:17
INFRAA ENGENHARIA LTDA	917.000,00	Lance	20/02/2026 09:26:03
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	916.000,00	Lance	20/02/2026 09:27:05
INFRAA ENGENHARIA LTDA	915.000,00	Lance	20/02/2026 09:27:28
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	914.000,00	Lance	20/02/2026 09:28:24
INFRAA ENGENHARIA LTDA	913.000,00	Lance	20/02/2026 09:28:56
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	912.500,00	Lance	20/02/2026 09:30:03
INFRAA ENGENHARIA LTDA	910.000,00	Lance	20/02/2026 09:31:33
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	909.500,00	Lance	20/02/2026 09:32:23
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	907.500,00	Lance	20/02/2026 09:34:31
INFRAA ENGENHARIA LTDA	905.000,00	Lance	20/02/2026 09:33:30
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	904.000,00	Lance	20/02/2026 09:34:55
INFRAA ENGENHARIA LTDA	900.000,00	Lance	20/02/2026 09:36:41
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	898.829,23	Lance	20/02/2026 09:37:25
ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	Negociado	26/02/2026 09:07:27

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1		Proposta para todos os itens	0,00	Não Realizado

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA		CLEITON NONATO CORREIA	Habilitado



MUNICÍPIO DE ROSANA

CNPJ. 67.662.452/0001-00 - licitacoes@rosana.sp.gov.br
Paço Municipal (18) 3288-8200 - Ouvidoria (18) 98131-8786
Avenida José Laurindo, 1540 - Centro - CEP. 19270-081
Município de Rosana - Estado de São Paulo
www.rosana.sp.gov.br

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi comunicado que seria encaminhado para autoridade competente para Adjudicação e Homologação.

RECURSO

Não houve.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Agente de Contratação (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens da concorrência que constam na lista:

Item	Descrição	Valor Total
1	ZION PRIME OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA CNPJ: 16.907.526/0001-90 Avenida Marechal Deodoro, Nº 4856, Bairro Vila São Jorge Da Lagoa, Quadra 03, 4856 QUADRA03 - VILA SAO JORGE DA LAGOA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79095-000 Telefone: (67)99801-9981 Descrição	898.829,22

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

A sessão foi **SUSPENSA** mediante a necessidade de análise técnica do balanço apresentado, foi comunicada a suspensão da presente sessão para a devida emissão do parecer contábil e informado que a sessão seria retomada no dia 26 de fevereiro, às 08h30, ocasião em que foi dado continuidade aos trabalhos até sua conclusão, correndo normalmente.

ASSINAM

Comissões / Portarias:


ANA LUCIA CAVALCANTE GARCIA
Cargo: Membro
PORTARIA: 4020 DE 04/07/2025


ROSELELE JOSE BENVINDO DA SILVA
Cargo: Membro
PORTARIA: 4020 DE 04/07/2025


RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 4020 DE 04/07/2025